



י"א ניסן, תשפ"ב
12 אפריל, 2022

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע.

לכבוד

משתתפי מכרז 4/22

תכנון והקמה של מתקני החלקה סקייטפארק פרדסיה

הודעה מס' 1

הבהרות

1. מצ"ב תשובות לשאלות. הודעה זו מכילה שינויים ו/או תיקונים ביחס להוראות מסמכי המכרז.
 2. המציעים נדרשים לעיין היטב בשאלות ובתשובות. מובהר, כי אין באמור בהודעה זו לגרוע מהוראות מסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.
 3. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשעמודיה חתומים על ידם.
 4. אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז.
 5. אין שינוי במועדים. ניתן להגיש הצעות עד ליום 26.4.2022 עד השעה 12:00.
 6. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/ייתחו לכול הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
- 6.1 תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.
 - 6.2 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.
 - 6.3 השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.

בברכה

משה כץ

מנהל אגף תפעול

**שאלה:**

עמוד 1 מסמך 1 סעיף 2.4 "תקן אירופאי/ אמריקאי בתוקף במועד ההתקנה". האם עמידה בתקן האירופאי מספקת ?

תשובה:

יש להציג את אחד האישורים – אמריקאי או אירופאי

שאלה:

עמוד 17 סעיף 7 – דרישה להתחייב בל"ז ל - 9 שבועות – מניסיונו ייבוא מתקנים בימים אלה יכול לקחת יותר זמן עקב עומסים בנמלים, חוסר בחומרי גלם בעולם ועוד, קשה להתחייב לל"ז הנ"ל, מבקשים להאריך ל-120-150 יום.

תשובה:

ניתן לסיים את העבודות בפרק זמן של עד 120 יום, מיום חתימת החוזה.

שאלה:

עמוד 22 סעיף 7.9 – ישנה דרישה לאישור תקינות ממכון התקנים הישראלי – אין למכון התקנים הישראלי תקן למתקני החלקה מסוג זה.

תשובה:

סעיף מבוטל.

שאלה:

עמוד 23 סעיף 18 הקבלן אחראי להשגת אישורים ורישיונות מרשויות ותשלום עליהם.. באיזה אישורים מדובר?

תשובה:

סעיף מבוטל

שאלה:

עמוד 24 – סעיף 42 – דרישה למנהל עבודה לפי הוראות הדין עבודות בניה. - מניסיונו בקרוב ל -30 פרויקטים מסוג זה אין דרישה בחוק למנהל עבודה באתר, כמו כן חברתינו אינה בעלת סיווג קבלני ואין לנו מנהל עבודה.

תשובה:

א. אין צורך בסיווג קבלני.
ב. המועצה דורשת שיהיה עובד אחראי מטעם הקבלן שניתן יהיה לפנות אליו במהלך העבודה.

שאלה:

עמוד 25 סעיף 65 – ינוכו 1.5% מהתשלומים לקבלן לצורך בדיקות מעבדה ע"י המועצה, מבקשים להציג בדיקות מעבדה שידרשו שישולמו על ידנו ללא הורדה של האחוזים האלה.

תשובה:

סעיף מבוטל

**שאלה:**

עמוד 27 – הקבלן מתחייב לשמירה, גידור.. וכל מה שיידרש ע"פ חוק או ע"פ המפקח – כדאי להגדיר כבר עכשיו מה הדרישה ע"מ שנוכל לתמחר אותה ללא הפתעות .

תשובה:

נדרש גידור מלא של האתר עד סיום העבודה.

שאלה:

עמוד 33 סעיף 180 – תשלום – למה אין אבני דרך? בהזמנות מסוג זה בהם מעורב ייבוא ממפעל בחו"ל חייב להיות תשלום מקדמה לצורך תשלום למפעל, אחרת אנחנו מממנים את הלקוח למשך מספר חודשים.

תשובה:

ניתן יהיה לתת מקדמה בסך 25% מסכום ההתקשרות כנגד ערבות בנקאית בלבד.

שאלה:

עמוד 38 – מפרט טכני. . האם הכוונה לא מבטון או עץ לכך שהמתקן והלוחות החיצוניים שחשופים לא יהיה עשויים מעץ?

תשובה:

החלקים החשופים של המתקנים יהיו עשויים חומר שאינו בטון/עץ.

שם החברה + חותמת _____

שם המאשר ותפקידו _____

חתימת המאשר _____