



י"ז סיון, תשפ"ב
16 יוני, 2022

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע.

לכבוד

משתתפי מכרז 7/22

מתן שירותים לטיפול בפסולת אריות קרטון בפרדסיה

הודעה מס' 1

הבהרות

1. מצ"ב תשובות לשאלות. הודעה זו מכילה שינויים ו/או תיקונים ביחס להוראות מסמכי המכרז.
 2. המציעים נדרשים לעיין היטב בשאלות ובתשובות. מובהר, כי אין באמור בהודעה זו לגרוע מהוראות מסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.
 3. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשעמודיה חתומים על ידם.
 4. אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז.
 5. אין שינוי במועדים. ניתן להגיש הצעות עד ליום 22.6.2022 עד השעה 10:00.
 6. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/ייתחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
- 6.1 תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.
 - 6.2 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.
 - 6.3 השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.

בברכה

משה כץ
מנהל אגף תפעול



מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	תשובה
1.	4 + 18	תנאי מכרז + הסכם	9.1 4 +	לאור ההשקעות הכרוכות במכרז וכי לתת ודאות לקבלן, נבקש להעמיד את תקופת ההתקשרות על 36 חודשים + 2 תקופות אופציה בנות 12 חודשים כל אחת. מדובר בתקופת התקשרות המקובלת במכרזים כגון זה.	מקובל
2.	5	תנאי המכרז	12.1	נבקש להעמיד את תחילת ההתקשרות בתוך 45 יום ממועד קבלת הודעת הזכייה.	מקובל
3.	6 + 18	תנאי המכרז + הסכם	13.7 + 3.9.1	נבקש להגביל הזזת מתקנים עד לכמות של 10% מהמתקנים בשנה קלנדרית.	עד 2 מתקנים בשנה
4.	18	הסכם	3.9.2	נבקש להעמיד הרדיוס על 1 מ'.	מקובל
5.	18	הסכם	4.4	הפסקת ההתקשרות בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה מראש בת 30 יום אינה מקובלת ואף מנוגדת לנספח תמיר. נבקש להכפיף את זכות הביטול כאמור רק בתום 12 חודשי התקשרות, ובכל מקרה להעמיד תקופת הודעה מוקדמת בת 60 יום.	מקובל
6.	22	הסכם	14.1	כללי - נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע בתוכנית העבודה אשר תנוסח על ידי המועצה, בהתאם לצרכיה, כפי שתועבר לקבלן במהלך תקופת הסכם ההתקשרות מעת לעת. יובהר כי על הקבלן לעדכן את המועצה ולקבל את אישורה על כל שינוי כאמור זמן סביר מראש ובכתב.	ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע בתוכנית העבודה אשר תנוסח על ידי המועצה, בהתאם לצרכיה, כפי שתועבר לקבלן במהלך תקופת הסכם ההתקשרות מעת לעת. יובהר כי על הקבלן לעדכן את המועצה ולקבל את אישורה על כל שינוי כאמור זמן סביר מראש ובכתב.
7.	37	נספח אופרטיבי קרטון	4.7.4	נבקש להעביר שוברי שקילה ברמה חודשית.	מקובל



8.	38	נספח אופרטיבי קרטון	4.10.2	נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי הקבלן במקרה של גניבה/שריפה של כלי אצירה במהלך שנה קלנדרית נתונה. סכום הפיצוי: תשלום חד פעמי של 1800 ₪ למתקן.	ביחס לכלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות קרטון מסוג "קרטונית" בלבד אשר הוצבו על ידי הקבלן ואשר הינם בבעלות הקבלן - הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או שריפה או הרס מוחלט (Total Loss) שייגרמו לכלי האצירה הייעודיים בבעלותו ובלבד שמספר כלי האצירה אשר נגנבו או ניזוקו לא יעלה על 15% מכלל כלי האצירה הייעודיים בבעלות קבלן הפרוסים בתחומה של המועצה, במהלך שנה קלנדרית נתונה. מובהר כי בכל מקרה בו מספר כלי האצירה אשר ניזוקו במהלך שנה קלנדרית נתונה יעלה על 15% מכלל כלי האצירה בבעלות הקבלן הפרוסים בתחומה של המועצה, ישופה הקבלן, בעבור כל כלי אצירה ייעודי מעבר ל- 15% ממספר כלי האצירה בבעלות קבלן, כאמור, בסכום חודשי קבוע של 60 ₪ לכלי אצירה ייעודי אחד, וזאת עד לסיומו של הסכם ההתקשרות או עד לתום 60 חודשים מתאריך תחילת ביצוע התשלומים בגין כלי האצירה, לפי המוקדם מביניהם. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי אין המועצה ו/או תמיר מחויבים להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה או נזק שייגרם לכלי האצירה
9.	40	נספח אופרטיבי קרטון	7	כללי - נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע . היינו, ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס.	ראו התייחסות לשאלת הבהרה 6 לעיל.
10.	41	נספח אופרטיבי קרטון	7.2	נבקש להבהיר כי לא יוטל על הקבלן כפל קנס בגין הפרה בודדת.	מקובל
11.	4		8.5	נבקש ליתן לקבלן הודעה בכתב על מיכלי אצירה לא תקינים ו/או בעלי נראות לא תקינת ולאפשר לקבלן לתקן, ככל שניתן, את הליקוי.	מקובל
12.	4		8.8.1	נבקש כי תינתן הודעה מראש ובכתב, בת 7 ימים, טרם ביצוע שינויים בתכנית העבודה ו/או הוספת כלים וכיו"ב.	מקובל



13.	4	9	נראה כי נמחקו מהסעיף המילים "שנים" אחרי הספרה "4". נבקש הבהרה לפיה ההתקשרות היא לתקופה של 12 חודשים והיא תוארך מאליה לתקופה של 4 שנים, כך שסה"כ תקופת התקשרות לא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).	ראו שאלת הבהרה מספר 1.
14.	5	13.2	נבקש הבהרה, כי כלי האצירה שיפוגו על ידי הקבלן יהיו כאלה שבבעלותו או בבעלות המועצה בלבד.	מקובל
15.	5 17 20 29	13.3 3.3 11.3 4	בשים לב לעיכובים הקיימים בשוק בכל הקשור לאספקת חומרי גלם והובלות, נבקש ליתן לזוכה זמן התארגנות ממועד הודעת הזכייה של 60 יום לכל הפחות, לצורך רכישת ציוד והתארגנות.	מאושר עד 60 ימים לכל היותר
16.	6 20	13.7 11.3	נבקש הבהרה כי הזנת מיכלים תעשה בתיאום והודעה מראש וכי הזנת מיכלים תעשה בכמות שאינה עולה על 10% בשנה ובתשלום של פינוי מיכל. לא יתכן מצב בו לא תהיה הגבלה והקבלן יידרש לפרק ולהרכיב כלובים ללא כל תמורה.	ראו שאלת הבהרה מס' 3.
17.	6	16.1	נבקש הבהרה, כי האחריות המוטלת על הקבלן עניינה אחריות המוטלת על קבלני האיסוף עפ"י חוק האריזות (ו/או כל דין אחר) ולא הרחבת האחריות הנ"ל גם לתחומי אחריות אחרים, המוטלים, באופן טבעי, על צדדים שלישיים ואחרים וכי אחריות הקבלן על פי המכרז הינה אחריות על פי דין, לנזקים שייגרמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בלבד וכי לא יהיה אחראי לנזקים שנגרמו ע"י	אין שינוי במסמכי ההליך.



	הרשות או ע"י צד ג'. כך למשל, לא סביר להטיל על הקבלן אחריות לנזק שנגרם בשל מפגע קיים בתשתיות הרשות וכיוב'.				
	נבקש כי דרישת שיפוי מאת הקבלן תבוצע רק בכפוף לפס"ד סופי וחלוט				
מימוש האופציה אוטומטית, ללא מתן הודעה. הודעה תמסר רק אם לא תמומש אופציה	נבקש הבהרה, כי מימוש תקופת הארכה יעשה בכתב לפחות 30 יום לפני מועד סיום ההתקשרות.	4.2		18	.18
תוכניות הפינויים תיקבע בין המועצה לקבלן. מבלי לגרוע מן האמור, תדירות הפינוי של כלי האצירה תיקבע על פי מערכת הקונטרולר, כאמור בהוראות הנספח האופרטיבי.	נבקש הבהרה, כי קריאה לפינוי תהיה עבור סבב פינוי מלא. לאור הכמות הקטנה של כלי האצירה ברשות, דרישה מהקבלן לפינוי של 1-2 כלי אצירה אינה כלכלית בשום דרך.	7.1		30	.19

שם החברה + חותמת

שם המאשר ותפקידו

חתימת המאשר